

(様式2) 工事の一般競争の発注に関する情報

発注機関名	発注部署名	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札の期日	備考
西尾市	総務課	庁舎建設外構・植栽工事	西尾市寄住町下田2番地	敷地北側駐車場及び植栽約6,000㎡	約5ヶ月	第3四半期	
西尾市	教育委員会庶務課	既設校舎改修工事	西尾中	既設校舎の改修工事及び既設校舎下水道接続工	約2ヶ月	第3四半期	
西尾市	教育委員会庶務課	既設校舎改修工事	花ノ木小	既設校舎の改修工事	約3ヶ月	第3四半期	
西尾市	土木課	道路新設改良工事	西尾市行用町地内	車道舗装工 歩道舗装工 歩車道境界工 側溝	約5ヶ月	第3四半期	
西尾市	土木課	道路新設改良工事	西尾市丁田町地内	車道舗装工 歩道舗装工 排水	約5ヶ月	第3四半期	
西尾市	下水道課	特定環境保全公共下水道枝線築造工事	西尾市高河原町地内	管路工 L=60m	約5ヶ月	第3四半期	

(様式5) 工事の落札結果等に関する情報

発注機関名	工事名	入札日	予定価格	落札価格	備考
西尾市	道路修繕工事	平成19年10月12日	3,318,000	3,244,500	
西尾市	住宅跡地道路整備工事	平成19年10月12日	6,205,500	6,069,000	
西尾市	公共下水道枝線築造工事	平成19年10月12日	8,568,000	8,347,500	
西尾市	バックネット設置工事	平成19年10月12日	9,156,000	8,925,000	
西尾市	文化会館喫茶室等空調設備改修工事	平成19年10月12日	7,875,000	5,565,000	
西尾市	単独土地改良事業 汚泥乾燥床設置工事	平成19年10月26日	13,765,500	13,492,500	
西尾市	テニスコート改修工事	平成19年10月26日	9,502,500	9,292,500	
西尾市	米津小学校体育館控室建設工事	平成19年10月26日	18,091,500	17,850,000	
西尾市	高水敷親水広場整備工事	平成19年10月26日	10,321,500	10,080,000	
西尾市	道路修繕工事	平成19年10月26日	3,213,000	3,108,000	
西尾市	道路修繕工事	平成19年10月26日	4,294,500	4,147,500	
西尾市	耐震性貯水槽設置工事	平成19年10月26日	4,588,500	4,410,000	
西尾市	耐震性貯水槽設置工事	平成19年10月26日	4,525,500	4,410,000	
西尾市	耐震性貯水槽設置工事	平成19年10月26日	3,895,500	3,769,500	
西尾市	道路改良工事	平成19年10月26日	3,391,500	3,276,000	
西尾市	土地改良事業 照明灯設置工事	平成19年10月26日	2,887,500	2,772,000	
西尾市	米津小学校控室建設給排水衛生設備工事	平成19年10月26日	3,916,500	2,919,000	
西尾市	耐震性貯水槽設置工事	平成19年10月26日	4,966,500	4,830,000	
西尾市	道路改良工事	平成19年11月16日	17,524,500	17,010,000	
西尾市	中畑保育園乳児室等改修工事	平成19年11月16日	11,875,500	11,655,000	
西尾市	福地中学校部室等改築工事	平成19年11月16日	19,435,500	19,005,000	
西尾市	福地南部小学校ランチルーム改修工事	平成19年11月16日	11,781,000	11,655,000	
西尾市	正門前通学路整備工事	平成19年11月16日	6,100,500	5,985,000	
西尾市	道路改良工事	平成19年11月16日	3,979,500	3,864,000	
西尾市	道路照明灯設置工事	平成19年11月16日	9,376,500	8,904,000	
西尾市	西尾市文化会館北庭噴水改修工事	平成19年11月16日	8,631,000	8,452,500	
西尾市	土地改良施設維持管理適正化事業 巨海排水機場オーバーホール	平成19年11月16日	5,334,000	5,250,000	
西尾市	任崎西部児童遊園移設工事	平成19年11月16日	7,497,000	7,402,500	
西尾市	アーチェリー防護柵設置工事	平成19年11月16日	5,533,500	5,355,000	
西尾市	福地南部小学校ランチルーム改修電気設備工事	平成19年11月16日	3,024,000	2,866,500	
西尾市	中畑保育園乳児室等改修電気設備工事	平成19年11月16日	2,877,000	2,730,000	
西尾市	中畑保育園乳児室等改修給排水設備工事	平成19年11月16日	8,242,500	6,615,000	
西尾市	福地南部小学校ランチルーム改修空調設備工事	平成19年11月16日	3,234,000	2,583,000	
西尾市	室場小学校西校舎外壁改修工事	平成19年11月16日	6,510,000	6,300,000	
西尾市	道路修繕工事	平成19年11月30日	5,019,000	4,882,500	
西尾市	道路修繕工事	平成19年11月30日	3,790,500	3,675,000	
西尾市	井桁川環境整備工事	平成19年11月30日	20,391,000	19,950,000	
西尾市	舗装補修工事	平成19年11月30日	3,391,500	3,307,500	
西尾市	中畑小学校校舎改築に伴う外構電気設備工事	平成19年11月30日	4,840,500	4,609,500	
西尾市	図書館高架水槽取替工事	平成19年11月30日	2,961,000	2,100,000	
西尾市	道路修繕工事	平成19年12月14日	4,935,000	4,830,000	
西尾市	ソフトボール場フェンス改修工事	平成19年12月14日	4,357,500	3,958,500	

西尾市	単独土地改良事業 農道整備工事	平成19年12月14日	2,667,000	2,593,500	
西尾市	単独土地改良事業 農道整備工事	平成19年12月14日	2,856,000	2,730,000	
西尾市	単独土地改良事業 農道整備工事	平成19年12月14日	2,898,000	2,782,500	
西尾市	単独土地改良事業 舗装補修工事	平成19年12月14日	3,307,500	3,202,500	
西尾市	公共下水道舗装復旧工事	平成19年12月14日	7,560,000	7,350,000	
西尾市	農業集落排水事業 管路補修工事	平成19年12月14日	3,265,500	3,150,000	
西尾市	鶴城中学校改築に伴う外構工事	平成19年12月14日	8,484,000	8,400,000	
西尾市	鶴城中学校改築に伴う外構工事	平成19年12月14日	8,620,500	8,557,500	
西尾市	三和小学校職員トイレ増築工事	平成19年12月14日	6,342,000	6,174,000	
西尾市	土地改良施設維持管理適正化事業 奥田排水機場オーバーホール	平成19年12月14日	14,259,000	13,650,000	
西尾市	公共下水道舗装復旧工事	平成19年12月26日	16,285,500	15,960,000	
西尾市	中畑小学校校舎改築に伴う外構工事	平成19年12月26日	11,308,500	11,025,000	
西尾市	単独土地改良事業 農道整備工事	平成19年12月26日	3,759,000	3,643,500	
西尾市	単独土地改良事業 水路整備工事	平成19年12月26日	5,460,000	5,386,500	
西尾市	三和保育園園庭整備工事	平成19年12月26日	5,460,000	5,334,000	
西尾市	ちびっ子広場設置工事	平成19年12月26日	5,166,000	5,092,500	
西尾市	鶴城小学校校舎増築に伴う外構工事	平成19年12月26日	6,730,500	6,667,500	
西尾市	鶴城小学校校舎増築に伴う外構工事	平成20年1月18日	17,010,000	16,905,000	
西尾市	中畑保育園屋上防水改修工事	平成20年1月18日	7,360,500	5,145,000	
西尾市	道路修繕工事	平成20年1月25日	3,003,000	2,961,000	
西尾市	トイレ設置工事	平成20年1月25日	3,717,000	3,234,000	